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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το έργο αφορά κατά τόπους εργασίες συντήρησης και βελτίωσης τµηµάτων των 
επαρχιακών οδών της ∆ηµοτικής Ενότητας Κύµης. ∆ηλαδή των επαρχιακών οδών 
(εο) 8, Λέπουρα – Κύµη, και εο11, Νέα Αρτάκη – Κύµη. Τα σηµεία επέµβασης έχουν 
χαρτογραφηθεί, αριθµηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://goo.gl/maps/SyI5u, 
όπου υπάρχουν και φωτογραφίες της υφιστάµενης κατάστασης. 
 
Eπισηµαίνεται ότι οι λύσεις και τα µέτρα προστασίας που προτείνονται, δεν 
εξασφαλίζουν την απόλυτη αντιµετώπιση του προβλήµατος και την 100% ασφαλή 
διέλευση από την οδό, µειώνουν όµως σηµαντικά τον κίνδυνο ατυχήµατος από την 
κατάπτωση βράχων σε αποδεκτά επίπεδα. Η διαστασιολόγηση µέρους των µέτρων 
που προτείνονται βασίζεται στη µελετητική πρόταση "Derveni gorge rockfall 
protection" που συντάχθηκε το Νοέµβριο του 2008 από τη Geobrugg AG. 
 
Όπου παρακάτω αναφέρεται ο όρος "καθαρισµός πρανούς" εννοείται η καθαίρεση 
("ξεσκάρωµα") ετοιµόρροπων τεµαχίων µε χειροκίνητα ή µηχανικά µέσα από 
εξειδικευµένα συνεργεία. Στις εξαιρετικά δυσµενείς περιπτώσεις που εµφανίζονται 
µεγάλοι επικρεµάµενοι όγκοι οι οποίοι δεν δύναται να αποκολληθούν και να 
αποµακρυνθούν, αυτοί θα σταθεροποιηθούν µε τη χρήση ηλώσεων σταθεροποίησης. 
 
Στα σηµεία "επιδιόρθωσης φατνωµάτων φράχτη" θα χρησιµοποιηθεί νέο πλέγµα που 
θα είναι διπλής πλέξης και πάχους τουλάχιστο 3 mm. Το νέο πλέγµα θα µατίζεται µε 
το παλιό ή µε τους ορθοστάτες µε σύρµα σε πλέξη ένα παρά ένα βρόγχο.   
 
Επίσης, θα γίνει επανασύνδεση των οριζόντιων σωλήνων συγκράτησης του 
πλέγµατος σε όλο το µήκος της οδού. 
 

Σηµεία ενδιαφέροντος: 

1. ΧΘ 0+000 στη γέφυρα πριν την αρχή των έργων. 

2. XΘ 0+220 Καθαρισµός πρανούς. Επιδιόρθωση φατνωµάτων φράχτη. 

3. ΧΘ 0+620 Επιδιόρθωση φατνωµάτων φράχτη. 

4. ΧΘ 0+720 Επένδυση πρανών µε ελεύθερο πλέγµα 

5. ΧΘ 0+800 Επένδυση πρανών µε ελεύθερο πλέγµα 

6. ΧΘ 1+120 Υφιστάµενος φράχτης ανάσχεσης. 

7. ΧΘ 1+180 και 8. ΧΘ 1+250 Kατασκευή φράχτη ανάσχεσης 1000 kJ, ύψους 4 

µ. στο φρύδι του πρανούς. Επένδυση πρανών µε ελεύθερο πλέγµα. 



9. ΧΘ 1+600 Επιδιόρθωση φατνωµάτων φράχτη. 

10. ΧΘ 1+750 Επιδιόρθωση φατνωµάτων φράχτη. 

 

Θα τοποθετηθεί πινακίδα πρόσθετης σήµανσης "2 χλµ" στην αρχή και το τέλος του 
τµήµατος, κάτω από τις υφιστάµενες πινακίδες κινδύνου Κ-14. Θα κατασκευαστεί 
οριζόντια διαγράµµιση σε σηµεία που έχει εξασθενήσει η υφιστάµενη, σε όλο το 
µήκος της επέµβασης. Θα τοποθετηθούν πλαστικοί ανακλαστήρες οδοστρώµατος 
διπλής όψης στον άξονα της οδού και επί του πλευρικού τοιχείου σε ύψος 85 εκ. από 
την οριογραµµή του οδοστρώµατος. 
 
Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει την Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων 
(∆ΙΠΑ∆/οι.502/1-7-03/Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε). Επισηµαίνουµε ειδικά την 
ανάγκη µελέτης εργοταξιακής σήµανσης (αδαπάνως), σύµφωνα µε την παρ. 8.1 της 
προδιαγραφής.  
 
Αδαπάνως επίσης ο ανάδοχος θα εκπονήσει  
 

� µελέτη εφαρµογής για την επιβεβαίωση των γεωτεχνικών συνθηκών και τον 
προσδιορισµό του ακριβούς µήκους πάκτωσης των αγκυρίων του ελεύθερου 
πλέγµατος καθώς και των αγκυρίων πάκτωσης των ορθοστατών του φράχτη 
ανάσχεσης. 

 
� στατική µελέτη των βάσεων που θα κατασκευαστούν σε σύνδεση µε τα 

υφιστάµενα τοιχεία ή αυτόνοµα, πάνω στις οποίες θα εδραστούν κατακόρυφοι 
δοκοί των φραχτών ανάσχεσης ή µεταλλικά εξαρτήµατα ελευθέρων 
πλεγµάτων.  

 

 Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε T Α Ι  
 µε την αριθµ. 19341/929/26.2.2013 απόφαση   
 Ο ∆/ντής Τεχν. Υπηρ.  
   

 Γεώργιος Μάρκου 
Πολιτικός Μηχανικός B' 
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